

Koluszki, dnia 13.05.2019r.

Nr sprawy: O/306/WI/93/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 10 MAJA 2019 ROKU

dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa efektywności działania systemu wod-kan na terenach wiejskich Gminy Koluszki – wykonanie sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach Regny, Borowa i Gałków Duży oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Żakowicach” - Przebudowa stacji uzdatniania wody i dwóch ujęć wody z podziałem na trzy pakiety

I PAKIET: Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gm. Koluszki – dokończenie zadania

II PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Borowa, gm. Koluszki – dokończenie zadania

III PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Gałków Duży, gm. Koluszki – dokończenie zadania

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

- Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
 - I PAKIET: Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gm. Koluszki – dokończenie zadania – 802 630,79 zł brutto (słownie: osiemset dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 79/100)
 - II PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Borowa, gm. Koluszki – dokończenie zadania – 451 600,84 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 84/100)
 - III PAKIET: Przebudowa ujęcia wody we wsi Gałków Duży, gm. Koluszki – dokończenie zadania – 601 293,27 zł brutto (słownie: sześćset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 27/100)
- W wyznaczonym terminie do zamawiającego dla I PAKIETU wpłynęła 1 oferta, natomiast dla II PAKIETU i III PAKIETU nie zostały złożone żadne oferty.
- Zestawienie złożonych ofert – nazwa firmy, adres wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.

| Nr PAKIETU | Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty | Okres gwarancji w miesiącach |
|------------|-----------|--|--------------|------------------------------|
| I PAKIET | 1 | Blanca Plus Sp. z o. o. 05-552 Wólka Kosowska, Wola Mrokowska, ul. Wąska 1 | 1 010 451,70 | 84 m-ce |
| II PAKIET | - | - | - | - |
| III PAKIET | - | - | - | - |

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczegielniak